                                                                              Приложение  № 1 к договору подряда №        от 0.0.2017г.

     СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:

     Главный инженер                                                                 Генеральный  директор 

    ЗАО «ЦЕНТРОФОРС»                                                         ООО « ПК « Борец»     

    _________________ Р.Н. Максимов                                      ______________ В.А. Сидаш 

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ №1

                                   На выполнение  проектных  работ по объекту:
                            «Производственный корпус по ремонту
                            и эксплуатации наземного оборудования»

      расположенном по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, Производственная база по ремонту погружных насосов. 0,5 км на  запад  от ДНС-24, 0,6 кв. на юго-запад от ДНС-24, КНС-24 на Самотлорском (северная  часть) лицензионном участке. 

     Кадастровый (или условный) номер: 

	1.
	Наименование объекта
	      «Производственный корпус по ремонту и эксплуатации наземного оборудования»
 расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, Производственная база по ремонту погружных насосов. 0,5 км на  запад  от ДНС-24, 0,6 кв. на юго-запад от ДНС-24, КНС-24 на Самотлорском (северная  часть) лицензионном участке. 

                         Кадастровый (или условный) номер: 


	2.
	Основание для проектирования
	 Производственная необходимость. 

Обеспечение комфортных условий работы согласно СП 2.2.1.1312-03. 

	3.
	Вид строительства
	Новое

	4.
	Состав исходных данных
	Градостроительный  план.

Топографическая  съемка

Инженерно -  геологические  изыскания

Технические  условия  на  подключение  к  существующим  инженерным  коммуникациям.

Паспорта  на  оборудование  цеха.

Паспорт  мостового  крана.

	5.
	Условия производства работ 
	Выполнить  обследование существующих конструкций и на основании обследования выполнить  проект  здания  на территории действующего  предприятия  силами  Подрядной  организации. В связи с непрерывностью производства работы предприятия ЗАО «ЦЕНТРОФОРС», работы   по обследованию производить в дневное время, согласовывая свои действия с руководством базы с выполнением комплекса организационных и технических мероприятий. и в соответствии с «Правилами по охране труда  при работе на высоте»  и получив все наряды допуски на производимые работы в строго отведенное время.

	6.
	Район   расположения

строительства
	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, Производственная база по ремонту погружных насосов. 0,5 км на  запад  от ДНС-24, 0,6 кв. на юго-запад от ДНС-24, КНС-24 на Самотлорском (северная  часть) лицензионном участке.

Разрешенные  виды  использования  земельного  участка:  согласно  градостроительного  плана.

Геологические,  гидрогеологические  ,  геодезические  изыскания  принять  по  отчетам  инженерно-геологических  и  инженерно-  геофизических  отчетов.

	7.
	Заказчик
	ООО «ПК «Борец»

	8.
	Эксплуатирующая организация
	ЗАО «ЦЕНТРОФОРС»

	9.
	Генподрядная   организация
	По результатам тендера

	10.
	Субподрядные организации
	По  согласованию с Заказчиком.



	11
	Функциональное  назначение.


	Здание  АБК  размерами  27х15м,  двухэтажное.

Здание  АБК  сблокировано  с «Производственным корпусом  по ремонту и эксплуатации наземного оборудования»
с  размерами  24х15м  одноэтажное.

	12
	Указания  о  выделении    этапов  строительства  и  их  состав(  уточняется  при  разработке  стадии  «проектная  документация»)
	Нет

	13
	Разработка  отдельных  проектных  решений  в  нескольких  вариантах  или  на  конкурсной  основе.
	Не  требуется. 

 Основные  решения  принятого  варианта  проектных  решений  согласовать  с  Заказчиком  в  рабочем  порядке.

	14
	Сроки  начала  и  окончания  проектирования
	Октябрь – декабрь 2017 г.


	15
	Источник  финансирования
	

	16
	Стадийность  проектирования
	Проектная  и  рабочая  документация

	17
	Градостроительные  решения


	Размещение  здания     на  отведенном  земельном  участке  и  проектирование  генерального  плана  выполнить  с  решением  следующих  основных  задач:

-  максимальное  использование  участка  в  соответствии  с  градостроительным  планом

-рациональная  организация  въездов  и  выездов  на  территорию  с  учетом  схемы  движения   по  территории  производственной  базы. 

- организация  рельефа  участка,  способствующая  сбору  и  очистке  поверхностного  стока.

Организация    генерального  плана  должна  предусматривать  устройство пожарного  проезда,  обеспечивающего    беспрепятственный  доступ  передвижных  средств  пожарной  техники  к  зданию.

План  благоустройства  разработать  в  соответствии  с   СП  42.13330.2011,  с  учетом  трассировки  подземных  инженерных  сетей  и  существующих  зданий.

	18
	Архитектурно-  планировочные  решения  (условия  блокировки,  основные  принципы  планировки  помещений,  в  том  числе  с  учетом  потребности  инвалидов,  обеспечение  комфортности  помещений,  наружная  и  внутренняя  отделка),  конструктивные  решения.


	Архитектурные  и  цветовые  решения  фасадов  выполнить  с  учетом  сложившейся  окружающей  (проектируемой)  застройки  производственной  базы  и  согласовать  с  Заказчиком.

Объемно -  планировочные  решения  здания  выполнить  по  заданию  Заказчика  и  утвержденным  технологическим  решениям

Размеры здания по осям:

- длина:  51,0 м . 

- ширина: 15,0 м  .

- высота кровли в коньке: 10,7  м для  скатной кровли  из сэндвич панелей по металлическим фермам

- размер второго этажа 27 м на 15 м.

 -  предусмотреть мостовой опорный кран грузоподъемностью 3,2 тн., с высотой подъема груза 4,1 м, пролетом 13,5 м.

- предусмотреть выкатную тележку для завоза оборудования размером 3,0 на 1,5 м, грузоподъемностью 3,2 тн, ширина рельсовой колеи 1,0 м.

- предусмотреть помещения для теплового узла  и электро-щитовой.
Фундаменты: 

  - железобетонные ростверки на свайном основании 

Каркас:

 - колонны: металлические 

- фермы:  металлические из спаренных уголков (размер уточнить по расчету)

- Перекрытия для устройства второго этажа: - сборные ж/б плиты по металлическим балкам.

Наружные стены:

    сэндвич панель с базальтовым утеплителем (толщина и характеристики  согласно теплотехническому расчета) и расцветкой согласно указания Заказчика.

- покрытие кровли: сэндвич панели с базальтовым утеплителем (толщина и характеристики утеплителя по теплотехническому расчету) и расцветкой согласно указаниям Заказчика.

Окна:

 - пластиковые  двухкамерные с открывающейся створкой и антимоскитной сеткой.

Ворота :

- распашные двустворчатые 4,0 на 4,5 м с калиткой утепленные базальтовым утеплителем, согласно теплотехнического расчета – с одного торца 

и двустворчатые 1,6 м на 2,0 м утепленные базальтовым утеплителем согласно теплотехнического расчета – с другого торца.

- распашные   2,2 м на 3,0м для выкатной тележки, утепленные базальтовым утеплителем, согласно теплотехнического расчета.

Внутренние стены и перегородки: 

- стены лестничной клетки и между цехом и встроенными помещениями выполнить из кирпича. Предусмотреть второй аварийный выход со второго этажа.

- перегородки и стены кабинетов выполнить из гипсокартона по металлическому каркасу с наполнителем из базальтового волокна или другого материала согласно расчета для обеспечения звуко- и теплоизоляции.

 - подвесные потолки типа «Армстронг» в кабинетах,

- потолки в  коридорах  и бытовых помещениях из гипсокартона по металлическому каркасу, в складах и подсобных помещениях - затирка швов и водоэмульсионная покраска.

Полы:

- в помещении цеха: бетонные с покрытием  «Модульные напольные покрытия «FlexiTile».

- в кабинетах: линолеум  износоустойчивый или ламинат  по цементной стяжке 30 мм.

- в санузлах, лестничной клетке, коридоре  и складах : керамическая плитка (керамогранит) по цементной стяжке 50 мм.
Внутренняя отделка:

 - водоэмульсионная краска для стен и потолка по стеклообоям. 

 - масляная краска для металлоконструкций.

- противопожарная краска для металлоконструкций лестничной клетки и эвакуационного выхода со второго этажа.

Отделку  поверхностей  стен,  перекрытий  помещений  и  лестниц  предусмотреть  с  использованием  негорючих  материалов.

	19
	Технологические  решения
	Планировка помещений ,   размеры здания ,  технологическая  схема  согласно прилагаемой схемы (Прил. №1 к ТЗ №1) разработанной ТО и утвержденной руководством  ЗАО «ЦЕНТРОФОРС».

	20.
	Инженерные  системы  здания


	Освещение и бытовое электроснабжение:

- в цехе  светильники типа: применяются светодиодные светильники марки Трасса-4А (СПС-А -220-004-Н-УХЛ1).  Количество светильников определить проектом.

.- в кабинетах и бытовых помещениях  смонтировать светодиодные светильники типа: Армстронг;

Предусмотреть аварийное освещение.

Силовое электроснабжение:  Предусмотреть установку ВРУ -0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ  кабелем НРГ 4х95
Отопление:  Подключение систем отопления предусмотреть от существующей теплотрассы.
Температура теплоносителя: 95/70

Цеховое отопление выполнить конвекторами типа "Универсал" КСК-20С
Вентиляция: 

- В цехе – приточно-вытяжная согласно расчета.

- в кабинетах и бытовых помещениях через окна с открывающимися створками и антимоскитными сетками.
Пожаротушение:

- внутреннее пожаротушение- пожводовод с установкой пожарных кранов с рукавами и стволами согласно расчета, подключение к существующей трассе противопожарного водоснабжения.

- предусмотреть пожарно – охранную сигнализацию с выводом пульта на пост охраны.

Связь: предусмотреть размещение в кабинетах телефонной и компьютерной сети.

Внутренние  инженерные  системы  запроектировать  с  учетом  энергосберегающих  технологий.

	21.
	Наружные  инженерные  сети
	Согласно  ТУ

	22
	Требования  к  обеспечению  условий  жизнедеятельности  маломобильных   групп  населения
	По  спец.  заданию  Заказчика

	23
	Требования  к  разработке  мероприятий  по  охране  окружающей  среды
	В  соответствии  с  требованиями  нормативных    документов  и  актов  природоохранительного  законодательства  Российской  Федерации

	24
	Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности
	В  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов  по  обеспечению  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений.

	25
	Требования  по  разработке  мероприятий  по  энергоэффективности.
	Принятые  архитектурные,  конструктивные  и  инженерные  решения  должны  обеспечивать  максимальную  энергоэффективность  при  эксплуатации  здания.

	26
	Требования  к  составу  сметной  документации
	Сметную  документацию  выполнить    на  стадии  «Рабочая  документация»

	27
	Основные  требования  к  проекту  организации  строительства  (ПОС)
	ПОС  разработать  в  составе  стадии  «Проектная  документация»  в  соответствии  с  действующими  нормативными  документами

	28.
	Состав  проектной  и  рабочей  документации  
	Проектная  документация
Состав  проектной  документации  в  соответствии  с  требованиями  постановления  №87  от  16.02.2008г.  в  следующем  объеме:

-проект  организации  строительства

-  энергоэффективность

-  охрана  окружающей  среды

Рабочая  документация
      1.Генеральный  план

2.Наружные  инженерные  сети

3.Архитектурно- планировочные  решения  

4. Технологические  решения 

5. Конструктивные  решения

6. Вентиляция

      7.  Отопление

       8.Тепломеханические  решения

       9.Водопровод  и  канализация

      10.Противопожарный водопровод

      12.Электроосвещение  и  силовое электрооборудование

      13.Оповещение  о  пожаре

      14.Охранно-пожарная сигнализация

      15.  Локальные  сети

      16..Сметная  документация

	29
	Выполнение  проектных решений  по  декоративному  оформлению  зданий  и  сооружений
	Выполнить  цветовое  решение  фасадов  и  согласовать  с  Заказчиком.



	30
	Разработка  отдельных  проектных  решений  в  нескольких  вариантах  или  на  конкурсной  основе.
	Не  требуется

	31


	Подготовка  демонстрационных  материалов
	Не  требуется



	32
	Разработка  инженерно-  технических  мероприятий  гражданской  обороны,  мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций
	Не  требуется



	33
	Согласование  и  экспертиза    проектной  документации
	Пр   Рабочая  документация согласовывается  с Заказчиком

».   

	34
	Количество  экземпляров проектной рабочей  документации  передаваемой  Заказчику.


	  Проектная  документация - 4 экземпляра  на  бумажном  носителе,  1  экземпляр -  в  электроном  виде.
Рабочая  документация  - 4экземпляра  на  бумажном  носителе,  1  экземпляр -  в  электроном  виде. Согласно проекта и  планировки помещений  согласно прилагаемой схемы (Прил. №1 к ТЗ №1).

	35
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (услуг)  
	А. Проведение тендера на выполнение работ. 

Б. Заключение договора на выполнение работ по результатам тендера.

В. Выполнение   проектирования здания.

Г. Оформление акта-допуска для производства  работ на территории  действующего предприятия ЗАО«ЦЕНТРОФОРС»,  в соответствии со (СНиП 12,03,2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 . Общие требования. Приложение 3. 

Д.   Сдача-приемка выполненных работ в полном объеме.

	36


	Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ


	В соответствии с календарным планом  (приложение к договору) на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ .


                          Составил: 

 инженер по техническому надзору

за строительством ОП ООО «ПК  «Борец»   

в г. Нижневартовске                                            _____________________ А.В. Володин             


Проверил:

Зам  директора по капстроительству

ОП ООО «ПК «Борец» 

в г. Нижневартовске                                           ____________________ О.В. Ведерникова

